

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند - بخش اول (اولویت اول)

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۲

رشته: ابنیه

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقلام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۳	عملیات خاکی با ماشین	۳۰۳'۰۸۲'۴۲۰	۴۸۲'۹۰۱'۲۲۰		
۴	عملیات بنایی با سنگ	۳۹۳'۷۵۵'۰۰۰	۶۲۷'۳۶۹'۸۴۱		
۶	قالب بندی فولادی	۸۶'۱۶۱'۵۰۰	۱۳۷'۲۸۱'۱۱۸		
۷	کارهای فولادی با میلگرد	۳'۲۵۱'۸۶۱'۲۰۰	۵'۱۸۱'۱۹۰'۴۵۰		
۸	بتن درجا	۱'۴۲۹'۸۳۸'۳۰۰	۲'۲۷۸'۱۶۱'۳۶۳		
۹	کارهای فولادی سنگین	۱۵'۶۰۲'۳۵۰'۰۰۰	۲۴'۸۵۹'۲۲۴'۲۵۵		
۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۴۳'۷۱۳'۰۰۰	۶۹'۶۴۷'۹۲۳		
۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱۲'۲۲۶'۵۰۰	۱۹'۴۸۰'۴۸۲		
۱۴	عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش	۴۰۳'۲۷۲'۰۰۰	۶۴۲'۵۳۳'۲۷۸		
۱۶	کارهای فولادی سبک	۵۲۲'۶۰۲'۰۰۰	۸۳۲'۶۶۱'۷۶۷		
۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۱۴۵'۲۶۰'۰۰۰	۲۳۱'۴۴۲'۷۵۸		
۲۵	رنگ آمیزی	۱'۴۰۸'۵۹۱'۵۰۰	۲'۲۴۴'۳۰۸'۸۳۷		
۲۶	زیراساس و اساس	۱۸۱'۱۷۰'۰۰۰	۲۸۸'۶۵۸'۱۶۱		
۲۸	حمل و نقل	۱'۰۸۰'۷۵۱'۴۰۰	۱'۷۲۱'۹۶۱'۲۰۶		
جمع		۲۴'۸۶۴'۶۳۴'۸۲۰	۳۹'۶۱۶'۸۲۲'۶۵۹		

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند - بخش اول (اولویت اول)

رشته: تاسیسات مکانیکی

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۲

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقلام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۳۰	وسایل آتش نشانی	۶'۲۰۹'۶۷۶'۰۰۰	۹'۸۰۶'۳۲۰'۳۳۹		
جمع		۶'۲۰۹'۶۷۶'۰۰۰	۹'۸۰۶'۳۲۰'۳۳۹		

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند - بخش اول (اولویت اول)

رشته: شبکه توزیع آب

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۲

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقدام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۴	عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۲۲'۰۶۶'۴۱۳'۴۰۰	۳۲'۳۵۸'۱۸۸'۶۱۰		
۶	احداث حوضچه های شیر	۳'۳۷۱'۰۶۰'۰۰۰	۴'۹۴۳'۳۲۲'۳۸۴		
۸	عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۶۳'۴۸۷'۳۹۴'۸۰۰	۹۳'۰۹۷'۹۱۵'۷۳۵		
۹	کارهای فولادی	۳'۰۸۳'۶۹۵'۰۰۰	۴'۵۲۱'۹۳۰'۳۴۸		
۱۰	کارهای بتنی و قالب بندی	۸۹۲'۷۰۳'۵۰۰	۱'۳۰۹'۰۶۰'۴۱۲		
۱۱	حمل و نقل	۴۷'۷۹۷'۵۵۵'۶۱۵	۷۰'۰۰۹'۳۳۵'۵۵۴		
۱۴	تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C) ، اتصالی ها و متعلقات	۱۰۷'۳۹۸'۷۱۸'۵۰۰	۱۲۲'۴۳۴'۵۳۹'۰۹۰		
جمع		۲۴۸'۰۹۷'۵۴۰'۸۱۵	۳۲۸'۷۵۵'۲۹۲'۱۳۳		

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند - بخش اول (اولویت اول)

رشته: تجهیزات آب و فاضلاب

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۲

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقلام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۲۱	شیرآلات و متعلقات فلزی	۱۰'۶۶۵'۷۰۷'۷۰۰	۱۶'۸۴۳'۲۸۵'۶۰۰		
جمع					

جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی جزء تجهیز و برچیدن کارگاه

پروژه : احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند - بخش اول (اولویت اول)

فهرست بهای واحد پایه سال : ۱۴۰۲

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
تجهیز و برچیدن کارگاه	۱۵'۴۰۵'۰۸۱'۱۷۹		

جدول (پ) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته ، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل
 پروژه : احداث شبکه داخلی آب صنعت و شرب سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند - بخش اول (اولویت اول)

مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
۱	شبکه توزیع آب	۳۲۸'۷۵۵'۲۹۲'۱۳۳		
۲	تاسیسات مکانیکی	۹'۸۰۶'۳۲۰'۳۳۹		
۳	ابنیه	۳۹'۶۱۶'۸۲۲'۶۵۹		
۴	تجهیزات آب و فاضلاب	۱۶'۸۴۳'۲۸۵'۶۰۰		
	تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع	۱۵'۴۰۵'۰۸۱'۱۷۹		
	جمع	۴۱۰'۴۲۶'۸۰۱'۹۱۰		